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ТОМ ІІІ 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.  
Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 16 обекта на територията на Община Балчик, както следва:

· ЦДГ 1 "Здравец" (Подобект 1)

· ЦДГ 3 "Чайка" (Подобект 2)

· ЦДГ, с. Пряспа (Подобект 3)

· ЦДГ "Пролет", с Безводица (Подобект 4)

· ЦДГ "Радост", с. Стражица (Подобект 5)

· ЦДГ "Звънче", с. Църква (Подобект 6)

· ОУ "Г.С. Раковски", физ. салон, с. Сенокос (Подобект 7)

· СОУ "Х. Ботев", физ. салон,  гр. Балчик (Подобект 8)

· ЦДГ "Първи юни", с Оброчище (Подобект 9)

· ОДЗ 2 "Знаме на мира" (Подобект 10)

· ОУ "Г.С. Раковски", с. Сенокос (Подобект 11)

· ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (Подобект 12)

· ОУ "В.Левски", с. Соколово (Подобект 13)

· СОУ "Х. Ботев",гр. Балчик (Подобект 14)

· СОу 'Христо смирненски", с. Оброчище (Подобект 15)

· ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стара сграда (Подобект 16)

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.

Оптимизацията и модернизацията, посредством прилагането на мерки за подобряване на енергийната ефективност, е насочено към повишаване качеството на услугите в образователните заведения и постигане на устойчиво социално - икономическото развитие и създаване на по-добри условия за живот.

Общата цел на проекта е повишаване нивото на енергийна ефективност на образователната инфраструктура и създаване на по-добри условия за живот на населението на Община Балчик.

Специфичните цели на проекта са следните:

· Намаляване потреблението на енергия в общинските образователни заведения;

· Внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии;

· Подобряване средата за провеждане на образователно-възпитателния процес;

· Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп за деца от етническите малцинства, в това число и от ромското население.

Реализацията на проекта ще повлияе положително върху укрепването и развитието на човешкия капитал на местно ниво. Ще се генерират преки ползи и ефекти както за децата, посещаващи детското заведение – обект на инвестицията, така и за идентифицирани целеви групи от целия регион.

Преобладаващата част от сградния фонд на образователните учреждения на територията на община Балчик е до голяма степен амортизиран, в това число и по отношение на частта отнасяща се до тяхната енергоемкост. Това налага да се обърне специално внимание на енергийните характеристики на сградите и да се повиши активността за подобряването им, посредством внедряването на необходимите енергоспестяващи мерки.

Строително-монтажните работи необходими за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност на включените в проекта обекти, са посочени в изготвените доклади за енергийна ефективност, след което са конкретизирани и детайлизирани в изготвените инвестиционни проекти и придружаващите ги подробни количествени сметки за всеки един обект. В тази насока основните принципи, залегнали при избора на инженерно-техническото решение в инвестиционните проекти, са съобразени с предписанията на Докладите за обследване за енергийна ефективност:

· екологосъобразно  енергийно захранване;

· ниски експлоатационни разходи;

· въвеждане на най-съвременни технологични решения;

· възвръщаемост на капиталните вложения от икономия на енергия.

На тази основа са определени типа интервенция, вида на строително-монтажни работи, организационните етапи, времевия график за изпълнението им.
Поради факта, че строително-монтажните работи по изпълнение на енергоспестяващите мерки, в преобладаващата си част са идентични за почти всички обекти, най-общо мерките са следните:

· Топлинно изолиране на стени.

· Топлоизолация на покрив.

· Подмяна на прозорци и врати.

· Топлоизолация на под.

· Повишаване ефективността на котелна уредба.

· Подмяна на осветители.

Работите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще бъдат придружени от съпътстващи строително-монтажни работи, чието изпълнение е необходимо с цел да се възстановят обектите на интервенция в първоначалния им вид след внедряване на мерките.

След края на строителните работи и реализиране на енергоспестяващите мерки, интегрираните енергийни характеристики на сградите, за всички обекти, ще съответстват на клас на енергийно потребление, който ще отговаря на изискванията за сертификат за енергийна ефективност Категория, „А”.
СМР следва да се изпълняват в съответствие с изготвените проекти и условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

А. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ:

Одобрените инвестиционни проекти са разработени по част Архитектурна, част Конструктивна, част ПБЗ, част Електро и част ОВК и съгласно мерки за енергийна ефективност на сградите.

1.) ЦДГ №1 „Здравец” , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ II-291, в кв.103 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява двуетажна сграда, строена през 1956-59г. Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на сградата е скатен с дървена конструкция, покрита с керемиди.

В сградата се помещават:

· на първия етаж - фоайе, приемни помещения, две стаи за занималня, кабинети, тоалетни с предверия, битови помещения, кухня, стълбищна клетка, стая за огняр и котелно помещение

· на втория етаж - приемни помещения, директорски кабинет, методичен кабинет, две стаи за занималня, музикален кабинет, кухня, битови помещения и тоалетни с предверия

Технически показатели:

ЗП -407,00 кв.м

РЗП-769,00 кв.м

2.) ЦДГ №3 „Чайка” филиал на ул. ”Страцин” , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ I-1592, в кв.210 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява двуетажна сграда, строена през 1930г. Конструкцията на сградата е с носещи стени от каменна и тухлена зидария. Подовите конструкции са гредоред, вкл.и тавана. Покривът на сградата е скатен с дървена конструкция върху гредоред, покрита с керемиди.

В сградата се помещават:

· на първия етаж - фоайе, занималня, кабинети, спално помещение, кухня, битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - музикален салон, изолатор, кухня и тоалетна

Технически показатели:

ЗП -103,64 кв.м

РЗП-193,64 кв.м

3.) ЦДГ , село Пряспа

Обектът е разположен в УПИ IV, в кв.11 по плана на с. Пряспа, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява едноетажна сграда, строена през 1977г. Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стени от тухлена зидария и тавански гредоред. Покривът е плосък.

В сградата се помещават: 

· предверие;

· занималня;

· лекарски кабинет;

· спално помещение;

· кухня;

· изолатор;

· склад;

· битови и санитарни помещения.

Технически показатели:

ЗП -206,31 кв.м

РЗП-206,31 кв.м

4.) ЦДГ „Пролет” , село Безводица

Обектът е разположен в УПИ XXIV-180, в кв.27 по плана на с. Безводица, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява едноетажна сграда с малки едноетажни пристройки строена през 1976г. Конструкцията на сградата е с носещи стени от тухлена зидария и тавански гредоред. Покривът на сградата е  скатен с дървена покривна конструкция, покрита с цигли.
В сградата се помещават:

· предверие;

· коридор;

· занималня;

· спално помещение;

· кухня;

· склад;

· стая за персонал;

· битови и санитарни помещения.

Технически показатели:

ЗП -272,31 кв.м

РЗП-272,31 кв.м

5.) ЦДГ „Радост” , село Стражица

Обектът е разположен в УПИ II-28, в кв.10 по плана на с. Стражица, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява едноетажна сграда, строена през 1960г. Конструкцията на сградата е стоманобетонова с таван от бетонови хурди. Покривът на сградата е  скатен с дървена покривна конструкция покрита с керемиди.

В сградата се помещават:

· приемно помещение;

· коридор;

· занимални;

· спално помещение;

· кухня;

· миялно помещение;

· трапезария;

· медицински кабинет;

· директорски кабинет;

· складови помещения;

· санитарни помещения с умивалня;

· котелно;

· склад за гориво.

Технически показатели:

ЗП -516,58 кв.м

РЗП-516,58 кв.м

6.) ЦДГ „Звънче” , село Църква

Обектът е разположен в УПИ III-97, в кв.14 по плана на с. Църква, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява едноетажна сграда с пристройка, строена през 1930г. Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стени от каменна и тухлена зидария и тавански гредоред. Покривът на сградата е  скатен с дървена покривна конструкция, покрит с  керемиди, а на едноетажната при тоалетните –плосък.

В сградата се помещават:

· предверие;

· коридор;

· занималня;

· спално помещение;

· стая за игри;

· кухня;

· подготвително помещение;

· умивалня;

· складови помещения;

· санитарни помещения.

Технически показатели:

ЗП -238,54 кв.м

РЗП-238,54 кв.м

7.) ОУ „Г. С. Раковски” - физкултурен салон , село Сенокос

Обектът е разположен в УПИ I, в кв.15 по плана на с. Сенокос, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява едноетажна сграда, строена през 1978г. Конструкцията на сградата е стоманобетонова. Покрива на физкултурния салон е плосък с изпълнени довършителни пластове.

В сградата се помещават:

· предверие;

· коридор;

· учителски стаи;

· съблекалня;

· битови помещения;

· санитарни помещения;

· физкултурен салон.

Технически показатели:

ЗП -484,26 кв.м

РЗП-484,26 кв.м

8.) СОУ „Христо Ботев” - физкултурен салон , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ XV, в кв.1070 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява еноетажна сграда със сутерен-полувкопан, строена през 1978г. Конструкцията на сградата е стоманобетонова. Покрива на физкултурния салон е плосък с изпълнени довършителни пластове.

В сградата се помещават:

· на сутеренен етаж - кабинети по готварство, складови помещения, подготвителни помещения за храна, хладилни помещения, кухня, столова, склад на гражданска защита, фоайе, умивални и санитарни помещения

· на първи етаж - стая за учители, склад, съблекални, бойлерно помещение, душове, коридори и физкултурен салон

Технически показатели:

ЗП -990,47 кв.м

РЗП-1985,13 кв.м

9.) ЦДГ „Първи Юни” , село Оброчище

Обектът е разположен в УПИ I, в кв.14 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът се състои от пет двуетажни корпуса и един едноетажен свързани помежду си с топла връзка, строени през 1977г. Конструкцията на корпусите е стоманобетонова скелетно-безградова. Покрива на сградата е  плосък с довършителни пластове.

В сградата се помещават:

· на първи етаж - стълбищни клетки, приемни помещения, тържествена зала, изолатор, санитарни помещения с умивални, стая за домакин, съблекалня, физкултурен салон, топла връзка, складови помещения, кухня, коридори, котелно помещения, битови и подготвителни помещения и склад за гориво

· на втори етаж - приемни помещения, изолатор, санитарни помещения с умивални, кабинети, счетоводство, медицински кабинет, перално помещение, гладачна, бойлерно и коридори

Технически показатели:

ЗП -1210,00 кв.м

РЗП-2265,00 кв.м

10.) ОДЗ №2 „Знаме на мира”, град Балчик

Обектът е разположен в УПИ X-95, в кв.21 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.

Обектът представлява двуетажна сграда, която е свързана с топла връзка с едноетажна обслужваща сграда. Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на сградата е скатен с дървена конструкция, покрита с керемиди, а само на топлата връзка е плосък.

В сградата се помещават:

· на първия етаж - фоайе, приемни помещения, две стаи за занималня, стая за домакин, лекарски кабинет, тоалетни с предверия, битови помещения, складови помещения, кухня, перално помещение, сушилня и гладачна, коридор, стълбищна клетка, топла връзка и котелно

· на втория етаж - фоайе, приемни помещения, директорски кабинет, две стаи за занималня, музикален кабинет и тоалетни с предверия

Технически показатели:

ЗП -634,74 кв.м

РЗП-1024,74 кв.м

11.) ОУ „Г. С. Раковски” , село Сенокос

Обектът е разположен в УПИ I, в кв.15 по плана на с. Сенокос, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява сграда на три етажа и едноетажна част със сутерен, строена през 1978г. Конструкцията на сградите е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на сградата е  скатен с дървена покривна конструкция, покрит с  азбесто-циментови плоскости, а на едноетажната - плосък с покривни изолации.

В сградата се помещават:

· на сутеренен етаж - котелно помещение, стая за огняр, перално, санитарно помещание, стълбищна клетка и ПРУ

· на първия етаж - фоайе, коридор, класни стаи, стая за игри, занималня, спално помещение, приемно помещение, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - фоайе, коридор, хранилище, учителска стая, директорски кабинет, медицински кабинет, методичен кабинет, класни стаи, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на третия етаж - фоайе, коридор, хранилище, учителска стая, компютърен кабинет, класни стаи, санитарни и битови помещения

Технически показатели:

ЗП -703,00 кв.м

РЗП-2079,00 кв.м

12.) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ VII-75, в кв.55 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът се състои четири корпуса, три от които на два етажа-блок А, а четвъртия на три етажа – блок Б, строени през 1965г. Физкултурния салон е пристрояван допълнително към основната сграда и е на два етажа. Конструкцията на сградите е сградите е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на сградите е скатен, покрит с азбесто-циментови плоскости, а покрива на физкултурния салон е плосък с изпълнени довършителни пластове.

В блок А и Б се помещават:

· на приземения етаж - котелно помещение, стая за огняр, санитарно помещание, стълбищна клетка и склад за гориво

· на първия етаж - фоайе, коридори, бюфет, склад, работилница, класни стаи, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - фоайе, коридори, камериерска стая, компютърен кабинет, архив, кабинети по история и чужди езици, кабинет за директор и помощник директор, класни стаи, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на третия етаж - фоайе, коридор, хранилища, деловодство, счетоводство, кабинет по рисуване и кабинет по биология.

Във физкултурния салон се помещават:

· на сутеренния етаж - физкултурни салони, склад, санитарно помещание и стълбищна клетка

· на първия етаж - физкултурен салон, коридор, съблекални, кабинет по музика, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - коридор, класна стая, кабинет по география и склад

Технически показатели:

ЗП -1449,00 кв.м

РЗП-3065,00 кв.м

13.) ОУ „Васил Левски” , село Соколово

Обектът е разположен в УПИ XII, в кв.40 по плана на с. Соколово, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява двуетажна сграда с едноетажен физкултурен салон. Между тях има топла едноетажна връзка, строени са през 1968г. Конструкцията на сградите е стоманобетонова. Покривът на сградите е скатен, с дървена покривна конструкция, а покрива на физкултурния салон и топлата връзка е плосък с изпълнени изолационни пластове.

В сградата се помещават:

· на първия етаж - фоайе, коридори, класни стаи, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - фоайе, коридор, хранилище, учителска стая, директорски кабинет, кабинет за помощник директор, зала, класни стаи, санитарни и битови помещения.

Във физкултурния салон се помещават:

· на първия етаж - физкултурен салон, коридор, санитарни и битови помещения и стълбищна клетка

· на втория етаж - фотолаборатория, съблекалня, коридор и санитарни помещения.

Технически показатели:

ЗП -1130,00 кв.м

РЗП-1773,00 кв.м

14.) СОУ „Христо Ботев” , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ XV, в кв.1070 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът се състои четири корпуса, два от които на три етажа и сутерен-блок А и блок В , един е на три етажа без сутерен – блок Б, а четвъртия на един етаж – блок Г - котелно, строени през 1978г. Конструкцията на сградите е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на сградата е скатен, покрит с ламарина и с азбесто-циментови плоскости.

В сградата се помещават:

· на сутеренния етаж - котелно помещение, стая за огняр, компютърни кабинети, машинни помещения, работилници, склад, санитарни помещания, стълбищни клетки и склад за гориво

· на първия етаж - фоайе, коридори, класни стаи, санитарни и битови помещения, умивални, складове и стълбищни клетки

· на втория етаж - фоайе, коридори, класни стаи, директорски кабинет, кинозала, стая за учители, кабинет за помощник директор, санитарни и битови помещения, умивални, складове и стълбищни клетки

· на третия етаж - фоайе, коридори, класни стаи, санитарни и битови помещения, умивални, складове и стълбищни клетки.

Технически показатели:

ЗП -1863,00 кв.м

РЗП-5864,00 кв.м

15.) СОУ „Христо Смирненски” , село Оброчище

Обектът е разположен в УПИ 134, в кв.31 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява двуетажна сграда с едноетажен кухненски блок строена през 1966г, като през 2004г е изградена пристройка, също на два етажа. Конструкцията на сградите е монолитна със стоманобетонов скелет. Покривът на старият корпус е  скатен, покрит с ондулин, а на новият корпус е също скатен, покрит с керемиди.

В сградата се помещават:

· на сутеренен етаж - котелно помещение, стая за огняр, перално, санитарно помещание, стълбищна клетка и ПРУ

· на първия етаж - фоайе, коридор, класни стаи, санитарни и битови помещения, столова, миялно помещение, топла кухня, складови помещения, подготвително помещение, съблекалня и стълбищна клетка

· на втория етаж - фоайе, коридор, хранилище, учителска стая, директорски кабинет, кабинет за помощник директор, каса, класни стаи, санитарни и битови помещения.

Технически показатели:

ЗП -1140,00 кв.м

РЗП-2131,00 кв.м

16.) Училищна сграда към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” , град Балчик

Обектът е разположен в УПИ XI-79,81, в кв.65 по плана на гр. Балчик. Сградата е съществуваща.
Обектът представлява сграда на два етажа, строена в началото на 20-ти век и  е паметник на културата от местно значение. Първият етаж е полувкопан - сутерен, отопляем. Конструкцията на сградата е с носещи стени от каменна и тухлена двустранно измазана зидария. Етажните конструкции са дървен гредоред. Покривът е скатен с дървена конструкция върху гредоред, покрита с цигли.

В сградата се помещават:

· на първия етаж - коридор, столова, кухня, подготвителни помещения, санитарни и битови помещения, миялно помещение, складови помещения, котелно, стая за огняр, склад за гориво и стълби

· на втория етаж - коридор, учителска стая, класни стаи и санитарни помещения.

Технически показатели:

ЗП -417,00 кв.м

РЗП-814,00 кв.м

Б) Предвидени СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Изпълнението на строителството да се извърши съгласно параметрите, заложени в количествените сметки към съответните части на инвестициония проект. 

Всички промени и замени да се извършват само след писмено одобрение от страна на Възложителя. 

Запазва се предназначението на помещенията и функционалната организация на обектите. Предвидени са нови актуални довършителни работи по помещения и фасади съгласно мерките за енергийна ефективност.

1.) ЦДГ №1 „Здравец” , град Балчик

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади и козирки

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на нафтова горелка

· подмяна на топлоизолация по тръби и колектори в котелното помещение

· монтаж на контролер за автоматично управление

· извършване на наладъчни работи.

2.) ЦДГ №3 „Чайка” филиал на ул. ”Страцин” , град Балчик

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с алуминиева дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по стени

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под каратаван)

· монтаж на гипсокартон

· шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

3.) ЦДГ , село Пряспа

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с алуминиева дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под каратаван)

· монтаж на гипсокартон

· шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

4.) ЦДГ „Пролет” , село Безводица

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с алуминиева дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под каратаван)

· монтаж на гипсокартон

· шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

5.) ЦДГ „Радост” , село Стражица

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на част от отоплителните тела с панелни радиатори

· полагане на топлоизолация по тръби и колектори в котелното помещение

· монтаж на контролер за автоматично управление

· монтаж на разходомер за нафта

· извършване на наладъчни работи.

6.) ЦДГ „Звънче” , село Църква

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

7.) ОУ „Г. С. Раковски” - физкултурен салон , село Сенокос

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет с „К” стъкло и PVC  

· первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет с „К” стъкло

·  изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

2. Част Електрическа

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на осветителните тела -крушки - тип НЖ 1х60 с компактни луминисцентни осветителни тела с едисонов цокъл /Е27/.

8.) СОУ „Христо Ботев” - физкултурен салон , град Балчик

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет с „К” стъкло и PVC 
· первази

· подмяна на външни врати с алуминиева дограма с прекъснат термомост и 

· двоен стъклопакет с „К” стъкло

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по стени

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

2. Част Електрическа

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на осветителните тела -крушки - тип НЖ 1х100 с компактни луминисцентни осветителни тела с едисонов цокъл и подмяна на живачни лампи (крушки) с натриеви.

9.) ЦДГ „Първи Юни” , село Оброчище

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

10.) ОДЗ №2 „Знаме на мира”, град Балчик

1. Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на водогреен котел и нафтова горелка

· полагане на топлоизолация по тръби и колектори в котелното помещение

· монтаж на разходомер за нафта и контролер за автоматично  управление

· извършване на топли и хидравлични проби, както и наладъчни работи

11.) ОУ „Г. С. Раковски” , село Сенокос

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет с „К” стъкло и PVC 
· первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет с „К” стъкло

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (на неотопляем сутерен и под 

· плосък покрив

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на нафтова горелка

· подмяна на циркулационна помпа

· полагане на топлоизолация по тръби

· монтаж на контролер за автоматично  управление

· извършване на наладъчни работи.

3. Част Електрическа

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на осветителните тела с нажежаема жичка тип НЖ 1х100 с осветителни тела с луминисцентни лампи с ЕПРА.

12.) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” , град Балчик

1.Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по стени

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван (под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на водогреен котел и две нафтови горелки

· монтаж на контролер за автоматично управление

· извършване на наладъчни работи.

13.) ОУ „Васил Левски” , село Соколово

1. Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет 

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по таван ( под плосък покрив)

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на водогреен котел и нафтова горелка 

· подмяна на част от отоплителните тела с панелни радиатори

· полагане на топлоизолация по тръби и колектори в котелното помещение

· монтаж на разходомер за нафта, циркулационна помпа, контролер за автоматично  управление, сферични кранове и филтри, както и монометри и термометри

· извършване на топли и хидравлични проби, както и наладъчни работи.

14.) СОУ „Христо Ботев” , град Балчик

1. Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет с „К” стъкло и PVC 
· первази

· подмяна на външни врати с алуминиева дограма с прекъснат термомост и  двоен стъклопакет 

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на топлоизолация по фасади

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа

· нанасяне на грунд и боядисване силиконова фасадна боя

· поставяне на вътрешна топлоизолация по стени и тавани

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на горелки с газова и комбинирана горелка

· предвижда газсигнализация с двуканален газсигнализатор, 2 броя датчици, 2 броя магнет вентили, 2 броя взривозащитени лампи, взривобезопасен вентилатор,  сирена и табло

· монтаж на контролер за автоматично управление

· извършване на наладъчни работи.

3. Част Електрическа

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на осветителните тела- крушки - тип НЖ 1х100, НЖ 1х60 с компактни луминисцентни осветителни тела с едисонов цокъл - Е27

15.) СОУ „Христо Смирненски” , село Оброчище

1. Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· почистване на подпокривното пространство

· поставяне на топлоизолация под скатен покрив и пароизолация.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на водогреен котел и нафтова горелка

· полагане на топлоизолация по тръби и колектори в котелното помещение

· монтаж на разходомер за нафта и контролер за автоматично  управление

· извършване на наладъчни работи.

16.) Училищна сграда към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” , град Балчик

1. Част Архитектурно-строителна

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на дограма по прозорци с PVC с двоен стъклопакет и PVC первази

· подмяна на външни врати с PVC дограма с двоен стъклопакет

· изкърпване на отвори около прозорци и врати

· поставяне на вътрешна топлоизолация по стени

· поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа 

· боядисване с латекс.

2. Част ОВК

Повишаване ефективността на Котелната централа.

Предвидени са следните СМР:

· подмяна на нафтова горелка

· монтаж на контролер за автоматично  управление

· извършване на наладъчни работи.

Инвестиционният проект и количествените сметки са неразделна част от настоящата техническа спецификация.

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията.
Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.
Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. 

Окончателното приемане на извършените и отговарящи на предварително обявените условия, СМР-та се извършва съгласно клаузите на договора. 
2. Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.
2.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:
2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 
2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1.;
2.1.3. В случай че технически спецификации по т. 2.1.1. и 2.1.2. не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:  
2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
2.2.2. Български стандарти или еквивалентни;
2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.
3. Нормативни актове
Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове :

· Закон за устройство на територията;

· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;  

· Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;  

· Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;  

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

· Наредба № І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 

· Закона за енергийната ефективност

· Наредба №15 за технически правила за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия», в сила от 20.02.2006г

· Наредба № 7 на МРРБ от 15.12.2004 г. за топло-съхранение и икономия на енергия в сгради, в сила от 01.03.2005г. 

· Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. За енергийните характеристики на обектите.  В сила от 11.04.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Закон за камарата на строителите.

· Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

· Закон за признаване на профисионални квалификации.

· Наредба № Із-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

· Наредба № Із-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

· Наредба № Із-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

· Закон за здравето.

· Закон за опазване на околната среда.

· Закон за защита от шума в околната среда.

· Правила за приемане на пароизолации и топлоизолации в строителството.

· Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи.

· Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.

· Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи.

· Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

· Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

· Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

· Закон за техническите изискавания към продуктите.

· Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

· Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

· Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

· Закон за националната стандартизация.

· Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация.

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане.

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди.
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

4. Здравословни и безопасни условия на труд. 
Работите следва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка – козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

· начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· безопасно извършване на покривни работи;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

· мерки по ЗБУТ за извършване на СРР в условията на действащо  учреждение - Общинска администрация - Балчик, касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

Задължително е изпълнителят да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

До вътрешността на сградата да бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.
5. Организация на работа
Заедно с офертата да се подготви и предаде: Календарен план - график за изпълнение на строително-монтажните работи. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока.

Организацията на работата следва да осигурява нормално протичане на учебния процес.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Механизация и оборудване

Участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с необходимите машини/механизация/инструменти, както следва:

· транспортна техника за извозване на строителни отпадъци и доставка на материали и оборудване;
· фасадно скеле;
· повдигателни съоръжения, при необходимост и стълби;
· ръчни механични и електрически инструменти за изпълнение на топлоизолации, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, демонтаж и монтаж на дограма, монтаж на гипсокартон, демонтаж и монтаж на оборудване, тръби и  арматура в котелните централи и подмяна на отоплителни тела;
· ръчни инструмeнти за извършване на топли и хидравлични проби;
· приложим уред за извършване на  наладъчни работи;
· други, по преценка на Изпълнителя за качествено извършване на работите, предмет на настоящата поръчка.
Участникът трябва да докаже дали тези съоръжения са негова собственост или са наети. В техническата си оферта участникът следва да обоснове броя и количеството на техниката/инструментите, които предлага, с цел да се осигури своевременно и качествено изпълнение на дейностите.
2. Ключови експерти и специалисти
Участникът трябва да докаже професионалния и технически капацитет на  ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва:
·  групов ръководител на обекта (1 бр.)– да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има специфичен професионален опит от минимум 10 години трудов стаж като строителен инженер и позиция ръководител на строеж или заместник ръководител при строителство на обекти, включващи ремонтни и довършителни работи, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка.
·  Координатор за всеки подобект (16 бр.) - да има минимум средно техническо образование и не по-малко от 5 години опит в строителство на обекти, включващи ремонтни и довършителни работи, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка.
· Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – минимум 3 човека, които да имат минимум 3 години трудов стаж на тази позиция.
3. Формиране на цените
Участниците в процедурата остойностяват приложената количествена сметка. Разплащането на СМР ще се извършва за действително изпълнени количества по приложените от кандидатите единични цени. 

Единичните цени за видовете работи от количествената сметка, включват всички разходи за напълно завършен вид работа, в съответствие с проектното решение.
           Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от възложителя и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.[image: image3.jpg]



Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
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