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ОБЕКТ:”ЗАЩИТА НА МОРСКИЯ БРЯГ НА ГР. БАЛЧИК ОТ АБРАЗИЯ И 
ЕРОЗИЯ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ БУНИ 204 И 208–ОБЩИНА БАЛЧИК”  
Част: ХТС 
Фаза: ТП/РП 
Възложител: Община Балчик 
 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 
Крило на буна – за 1 л.м. 

 
Крилата на буните се изпълняват пионерно с брегови верижен кран с 
товароподемност 25 т. Ст/бетоновите елементи са сглобяеми. 
Произвеждат се на полигон, доставят се до обекта и се монтират с 
брегови кран, след което се запълват с ВСМ. Тетраподите се монтират с 
плаващ кран. 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Обратен филтър от чакъл под основната 
заскалявка 

м3 1,5

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 3

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 5

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 1,5

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 0,5

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 7,6

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

бр. 1

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 7,1

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 6

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 6,5
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11 Подравняване берма грубо с водолази м2 18
   

 
Забележки: 
  

1. Обемите са определени по геометричните размери с 
допълнителен коефициент 1,1, но без отчитане на проникването 
на ВСМ в динамичния рахъл слой. Вероятното завишение на 
количествата поради проникването в рахлия слой и поради 
отмиване на дребните фракции в процеса на строителство е около 
8%. 

2. Предвижда се преминаване на 50% от количествата скална маса 
през междинно приобектово депо. 

 
 

Брегозащитна дамба – за 1 л.м. 
 
Предвижда се демонтаж на съществуващата бронировка от тетраедрони 
на дамбата, направа на нова бронировка от едри скални блокове и 
ремонт на бетоновите повърхности. Използва се камък от кариера 
Ляхово и от Девненска кариера. 
 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Демонтаж на тетраедрони с кран (25 т), 
транспорт с автотранспорт до пристанище 
Балчик – 1,6 км 

бр. 4,5

2 Ремонт на ст/бет парапет (изкъртване стар 
бетон – 0,045 м3, песъкоструене – 0,9 м2, 
кофраж – 0,3 м2, полагане нов бетон клас В25 
с/у – 0,045 м3) 

м 1

3 Проникващ бетон В25с/у по откоса ВСМ м3 0,15
4 Ремонт ст/бет настилка (изкъртване стар 

бетон – 0,3 м3, кофраж – 0,1 м2, полагане нов 
бетон клас В25 с/у – 0,6 м3) 

м 1

5 ВСМ за досипване (доставка с автотранспорт 
от кариера Ляхово – 12 км, полагане 
пионерно с челен товарач) 

м3 7,5

6 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 6,27

7 Скални блокове 500 ÷ 1500 кг (доставка с 
автотранспорт от Девненска кариера – 80 км, 
полагане пионерно с челен товарач, 
подравняване и заклинване на откоса с багер 
с обратна лопата) 

м3 19,25

   
 
Забележки: 
  



 3

1. Обемите са определени по геометричните размери с 
допълнителен коефициент 1,1. 

2. Предвижда се преминаване на 50% от количествата скална 
маса през междинно приобектово депо. 

 
 

Ремонт надстройка буна – за 1 л.м. 
 
Ремонтът включва изкъртване и почистване на повърхността на 
съществуващите буни и направа на нова монолитна надстройка с 
„престилки”. Работите се извършват с брегова механизация от челото на 
буната към корена й. 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Бетон клас В25 с/у – полага се със 
стационарна бетон-помпа 

м3 1

2 Кофраж  м3 1,40
3 Армировка А-І кг 2,32
4 Армировка А-ІІІ кг 107,3
5 Изкъртване компрометиран бетон м3 0,2
   

 
 

Надстрояване буна („гребен”) – за 1 брой 
 
Надстрояването представлява ст/бетонов „гребен”, който е еднакъв за 
всички буни (дължина – 25 м с променлива височина от 1,55 м до 0,40 м. 
Изпълнява се по оста на съществуващите буни при корена им. 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Бетон клас В25 с/у – полага се с бетон-помпа м3 13,7
2 Кофраж  м2 55,5
3 Армировка А-І кг 255
4 Армировка А-ІІІ кг 483
5 Награпяване на основата – изкъртване на 

бетон 
м3 0,6

   
 
 

Подводен вълнолом – праг - за 1 л.м. 
 
Изпълнява се чрез монтаж на демонтираните от дамбата тетраедрони с 
плаващ кран. 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Монтаж на демонтирани от дамбата 
тетраедрони с плаващ кран (100 т), който ги 
взема от пристанището. Транспорт до обекта 
с плаващ кран и с шалан – 1,2 км.  

бр. 9,5
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Подводен риф - вълнолом - за 1 л.м. 

 
Изпълнява се чрез насипване и грубо подравняване на подводна 
каменна основа и монтаж на тетраподи върху нея. Използва се морска 
механизация (плаващ кран и шалан) 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Направа на тетраподи 4 т на строителен 
полигон и доставка до пристанище Балчик с 
автотранспорт 

бр. 13

2 Монтаж на тетраподи с плаващ кран и шалан бр. 13
3 ВСМ за основа под тетраподите (доставка с 

автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км до 
пристанището, полагане с плаващ кран с 
грайфер или касони) 

м3 22,9

4 Подравняване основа под тетраподи грубо с 
водолази 

м2 20

   
 
Забележки: 
  

1. Обемите са определени по геометричните размери с 
допълнителен коефициенти 1,1, но без отчитане на 
проникването на ВСМ в динамичния рахъл слой. Вероятното 
завишение на количествата поради горните причини и поради 
отмиване на дребните фракции в процеса на строителство е 
около 5%. 

2. Предвижда се преминаване на 50% от количествата скална 
маса през междинно приобектово депо. 

 
 

Демонтаж на модулни блокове и „детелини” 
 

 
№ Елемент мярка Кол-во 

1 Демонтаж на модулни блокове с автокран 90 
т  

бр. 25

2 Демонтаж на „детелини” с автокран 90 т бр. 24
3 Извозване на модулните блокове и 

„детелините” на пристанище Балчик 1,1 км с 
автотранспорт 

бр. 49
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Количествена сметка – І-ви етап 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

 Брегозащитна дамба – 370 м   
1 Демонтаж на тетраедрони с кран (25 т), 

транспорт с автотранспорт до пристанище 
Балчик – 1,6 км 

бр. 1665

2 Ремонт на ст/бет парапет (изкъртване стар 
бетон – 0,045 м3, песъкоструене – 0,9 м2, 
кофраж – 0,3 м2, полагане нов бетон клас В25 
с/у – 0,045 м3) 

м 185

3 Проникващ бетон В25с/у по откоса ВСМ м3 55,5
4 Ремонт ст/бет настилка (изкъртване стар 

бетон – 0,3 м3, кофраж – 0,1 м2, полагане нов 
бетон клас В25 с/у – 0,6 м3) 

м 185

5 ВСМ за досипване на 50% от дамбата 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с челен товарач) 

м3 1388

6 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 2320

7 Скални блокове 500 ÷ 1500 кг (доставка с 
автотранспорт от Девненска кариера – 80 км, 
полагане пионерно с челен товарач, 
подравняване и заклинване на откоса с багер 
с обратна лопата) 

м3 7100

    
 Буна 204 – 120 м   
1 Ремонт надстройка буна – (кол-ва за 1 л.м. - 

бетон клас В25 с/у – 1 м3, Кофраж – 1,40 м2, 
А-І – 2,32 кг, А-ІІІ – 107,3 кг, изкъртване 
компрометиран бетон – 0,2 м3) 

м 120

2 Надстрояване буна („гребен”) – материали за 
1 бр. – бетон В25 с/у – 13,7 м3, А-І – 255 кг, А-
ІІІ – 483 кг, кофраж 55,5 м2 

бр. 1

    
 Буна 205 – 134 м   
1 Ремонт надстройка буна – (кол-ва за 1 л.м. - 

бетон клас В25 с/у – 1 м3, Кофраж – 1,40 м2, 
А-І – 2,32 кг, А-ІІІ – 107,3 кг, изкъртване 
компрометиран бетон – 0,2 м3) 

м 134

2 Надстрояване буна („гребен”) – материали за 
1 бр. – бетон В25 с/у – 13,7 м3, А-І – 255 кг, А-
ІІІ – 483 кг, кофраж 55,5 м2 

бр. 1
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Количествена сметка – ІІ-ри етап 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

 Крило на буна 204 – 60 м   
1 Обратен филтър от чакъл под основната 

заскалявка 
м3 90

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 180

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 300

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 90

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 30

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 456

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 60

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 426

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 420

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 390

11 Подравняване берма грубо с водолази м2 1080
   

 Западно крило на буна 205 – 60 м   
1 Обратен филтър от чакъл под основната 

заскалявка 
м3 90

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 180

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 300

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 90
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5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 30

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 456

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 60

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 426

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 420

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 390

11 Подравняване берма грубо с водолази м2 1080
    
 Източно крило на буна 205 – 30 м   
1 Обратен филтър от чакъл под основната 

заскалявка 
м3 45

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 90

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 150

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 45

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 15

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 228

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 30

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 213

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 

бр. 210
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претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 195

11 Подравняване берма грубо с водолази м2 540
   
 Подводен вълнолом-праг между буни 205 

и 206 – 50 м 
 

1 Монтаж на демонтирани от дамбата 
тетраедрони с плаващ кран (100 т), който ги 
взема от пристанището. Транспорт до обекта 
с плаващ кран и с шалан – 1,2 км.  

бр. 475

   
 Подводен вълнолом-праг между буни 204 

и 205 – 100 м 
 

1 Монтаж на демонтирани от дамбата 
тетраедрони с плаващ кран (100 т), който ги 
взема от пристанището. Транспорт до обекта 
с плаващ кран и с шалан – 1,2 км.  

бр. 950

   
 

Количествена сметка – ІІІ-ти етап 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

 Брегозащитна дамба – 260 м   
1 Демонтаж на Н-блокове и „детелини” с кран 

90 т, транспорт с автотранспорт до 
пристанище Балчик – 1,1 км 

бр. 49

2 Ремонт на ст/бет парапет (изкъртване стар 
бетон – 0,045 м3, песъкоструене – 0,9 м2, 
кофраж – 0,3 м2, полагане нов бетон клас В25 
с/у – 0,045 м3) 

м 130

3 Проникващ бетон В25с/у по откоса ВСМ м3 39
4 Ремонт ст/бет настилка (изкъртване стар 

бетон – 0,3 м3, кофраж – 0,1 м2, полагане нов 
бетон клас В25 с/у – 0,6 м3) 

м 130

5 ВСМ за досипване на 50% от дамбата 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с челен товарач) 

м3 975

6 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 1630

7 Скални блокове 500 ÷ 1500 кг (доставка с 
автотранспорт от Девненска кариера – 80 км, 
полагане пионерно с челен товарач, 
подравняване и заклинване на откоса с багер 
с обратна лопата) 

м3 4990

 Буна 206 – 120 м   
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1 Ремонт надстройка буна – (кол-ва за 1 л.м. - 
бетон клас В25 с/у – 1 м3, Кофраж – 1,40 м2, 
А-І – 2,32 кг, А-ІІІ – 107,3 кг, изкъртване 
компрометиран бетон – 0,2 м3) 

м 120

2 Надстрояване буна („гребен”) – материали за 
1 бр. – бетон В25 с/у – 13,7 м3, А-І – 255 кг, А-
ІІІ – 483 кг, кофраж 55,5 м2 

бр. 1

    
 Буна 207 – 128 м   
1 Ремонт надстройка буна – (кол-ва за 1 л.м. - 

бетон клас В25 с/у – 1 м3, Кофраж – 1,40 м2, 
А-І – 2,32 кг, А-ІІІ – 107,3 кг, изкъртване 
компрометиран бетон – 0,2 м3) 

м 128

2 Надстрояване буна („гребен”) – материали за 
1 бр. – бетон В25 с/у – 13,7 м3, А-І – 255 кг, А-
ІІІ – 483 кг, кофраж 55,5 м2 

бр. 1

    
 Западно крило на буна 206 – 30 м   

1 Обратен филтър от чакъл под основната 
заскалявка 

м3 45

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 90

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 150

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 45

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 15

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 228

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 30

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 213

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 210

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 195
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11 Подравняване берма грубо с водолази м2 540
   
 Източно крило на буна 206 – 40 м   

1 Обратен филтър от чакъл под основната 
заскалявка 

м3 60

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 120

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 200

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 60

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 
(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

бр. 20

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 304

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 40

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 284

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 280

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 260

11 Подравняване берма грубо с водолази м2 720
   
 Западно крило на буна 207 – 40 м   

1 Обратен филтър от чакъл под основната 
заскалявка 

м3 60

2 Основна заскалявка (ВСМ от 12 км, полагане 
с брегови кран с касони) 

м3 120

3 Подравняване основна заскалявка прецизно 
с водолази 

м2 200

4 Кутиеобразен елемент КЕ450/198/100 
(монтаж с 25-тонен кран; бетон В25 с/у – 3,6 
м3, армировка 571 kg, кофраж – 22,6 м2, ст. 
тръба Ø299/5 – 135 кг, ст. тръба Ø70/4 – 16 
кг) – тегло 9 т 

бр. 60

5 Замонолитване на пакети от КЕ450/198/100 бр. 20
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(за 1 бр. – стомана армировъчна 79 кг, бетон 
В25с/у филц – 0,85 м3)   

6 ВСМ за пълнеж на КЕ450/198/100 (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 304

7 Ст/бет настилка монолитна със стационарна 
бетон-помпа – (бетон В25 с/у – 2,825 м3, 
армировка А-І - 4 кг, А-ІІІ – 108 кг, кофраж – 3 
м2) 

м 40

8 Скални блокове 100-500 кг (доставка с 
автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км, 
полагане пионерно с челен товарач) 

м3 284

9 Тетраподи 4 т (направа на строителен 
полигон, транспорт до пристанището, 
претоварване на плаващ кран и шалан, 
монтаж с плаващ кран) 

бр. 280

10 ВСМ за защита на дъното пред крилото 
(доставка с автотранспорт от кариера Ляхово 
– 12 км, полагане пионерно с кран с касони) 

м3 260

11 Подравняване берма грубо с водолази м2 720
   
 Подводен вълнолом-праг между буни 206 

и 207 – 80 м 
 

1 Монтаж на демонтирани от дамбата 
тетраедрони с плаващ кран (100 т), който ги 
взема от пристанището. Транспорт до обекта 
с плаващ кран и с шалан – 1,0 км.  

бр. 760

   
 

Количествена сметка – ІV-ти етап 
 
№ Елемент мярка Кол-во 

 Подводен риф-вълнолом – 450 м   
1 Направа на тетраподи 4 т на строителен 

полигон и доставка до пристанище Балчик с 
автотранспорт 

бр. 5850

2 Монтаж на тетраподи с плаващ кран и шалан бр. 5850
3 ВСМ за основа под тетраподите (доставка с 

автотранспорт от кариера Ляхово – 12 км до 
пристанището, полагане с плаващ кран с 
грайфер или касони) 

м3 10305

4 Подравняване основа под тетраподи грубо с 
водолази 

м2 9000

5 Намиване на пясък от зоната пред буните в 
междубунните пространства със смукачка 

м3 80 000

   
 

Съставил: 
/инж. Кр. Маринов/ 


