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 Настоящият проект се разработва по искане на възложителя, скица с виза от Община 

Балчик , разрешително за проектиране от „ВиК”ЕООД- Добрич и подробни архитектурни 

разработки. 

 Жилищната сграда е едноетажна , без избена част и е предназначена за отглеждането 

на 14 деца. 

При проектирането са спазени всички действащи в момента норми и правила. 

Оразмеряването на водопроводната  инсталация  е  извършено  съгласно  “Наредба№4-

за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации -29.09.2005г“. 

 

 

I. ВОДОСНАБДЯВАНЕ  
 

1.За БПН: 

Сумарният еквивалентен брой прибори за сградата е Еа = 12.0 , водоснабдителната 

норма е qн.макс.ч = 18 л/ч, а максималният брой обитатели е М = 14 





сгр а

ч макс н

сек
720.Е

.Мq
P 0,0313 ,    zсек=0,588 

Оразмерителното водно количество е qмакс сек = 0,59 л/сек. 

 

2.За ППН: 

2.1.Външно пожарогасене  

За обекта външно противопожарно водоснабдяване е осигурено от най-близкия 

противопожарен хидрант на селищната водопроводна мрежа. 

2.2.Вътрешно пожарогасене  

Предвижда се противопожарно водоснабдяване чрез ПК. 

Оразмерителното водно количество е qмакс сек ППН = 2,5 л/сек. 

Общото оразмерително водно количество е: 

qmax.сек.
общо

 =3,09 л/с 

Приема се водопроводно отклонение след ВШ да се изпълни от полипропиленови 

тръби PPR с диаметър 63 скорост V=1,49л/с и загуби I=0,0439 м/м’. 



Водоснабдяването на къщата ще се осъществява от уличен водопровод PЕ-HD Ø250. 

От него , чрез водовземна скоба (EO 250/ 2’’) ще се изпълни сградно водопроводно 

отклонение РР Ø63 с възходящ наклон не по-малък от 0.005 към водомерната шахта. На 

тротоара е предвиден ТСК 2”. След влизането в парцела , на 0.45м от уличната регулация , 

ще се изгради водомерната шахта ( по детайл ) , в която ще се развие водомерния възел. 

 Изпълнението на водопроводната инсталация е предвидено да е от полипропиленови 

тръби PPR20 , PPR25 , PPR32, PPR63 и фитинги за тях. Хоризонталните участъци по 

възлите се топлоизолират и развиват по стените, скрити в мазилката. В местата на 

преминаване на водопровода по пода е предвидено тръбите да се положат в гофре в подовата 

замазка. 

Топла вода ще се подава от комбиниран бойлер 300л , разположен в котелното 

помещение.  

Водопроводната мрежа , след приключване на монтажните работи , да се изпита на 

налягане Ризп=8,0кРа и да се дезинфектира с хлорамин. 

Приложена е подробна аксонометрия и спесификация на материалите.  

 

II. КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

Отпадното битово водно количество за сградата възлиза на : 

1.Отпадните битово-фекални води възлизат на : 

Qмакс.с.к.б.=0,60 л/сек. 

2.Отпадното дъждовно водно количество от покрива , при отводнявана площ 

F=0,06 ха , интензивност на дъжда q=225 л/с/ха и отточен коефициент покрив = 0,90  е:   

qд=12,15 л/сек 

Q
общо

 макс.сек кб.+дъжд = 0,59 + 12,15 = 12,74 л/сек 

Отпадните битово-фекални води от всички санитарни прибори в сградата ще се 

отвеждат чрез тръби PVC 110 и PVC 50 в хоризонтална канализация под плочата на кота 

±0.00 и от там , чрез дебелостенни тръби PVC160д и PVC110д , ще се заустят в 

съществуващата улична канализация PE400 . 

Вертикалните канализационни клонове се извеждат за вентилация над покрива , по тях 

за ревизия са предвидени ревизионни отвори.  

Дъждовните води от покрива ще се отведат с водосточни тръби (с места по 

архитектурни чертежи) от дебелостенно PVC 110 устойчиво на UV лъчи. 

Подовите сифони в баните и тоалетните се предвиждат рогови ,а там където се 

включват в хоризонталната сградна канализационна мрежа –с долно отичане. В котелното 

помещение е предвиден ПС 100. 

Сградното канализационно отклонение се предвижда от PVC тръби 200д с наклон и 

дължина съгласно чертежите, като включването е теме с теме. 

При изпълнение на  СМР да се спазват  изискванията по БХТПБ, Нормативите за ВиК 

инсталации и Правилника за извършване и приемане на СМР“. 

 

 

 

 

.06.2011 г. 

гр. Пловдив 

      Проектант: …………………. 

               / инж. Л.Цанова/  



У-к L Рсек SЕа Еа.Рсек zсек q qППН qор d v I h

от т.

 до т. м л/с л/с л/с мм м/с м/м' м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1-2 1.65 0.0292 1.0 0.0292 0.239 0.24 - 0.24 20 1.29 0.1536 0.25

2-3 1.25 0.0292 1.5 0.0438 0.268 0.27 - 0.27 20 1.56 0.2140 0.27

3-4 3.10 0.0292 5.5 0.1604 0.42 0.42 - 0.42 25 1.34 0.1185 0.37

4-5 0.90 0.0292 6.0 0.1750 0.439 0.44 - 0.44 25 1.40 0.1284 0.12

5-6 0.70 0.0292 6.5 0.1896 0.449 0.45 - 0.45 25 1.43 0.1334 0.09

6-7 11.10 0.0292 8.0 0.2333 0.493 0.49 - 0.49 32 0.92 0.0445 0.49

7-8 33.20 0.0292 10.0 0.2917 0.542 0.54 2,5 #VALUE! 63 1.45 0.0417 1.38

8-ВШ 0.20 0.0292 12.0 0.3500 0.588 0.59 2,5 #VALUE! 63 1.49 0.0439 0.01

ВШ-ул.в. 13.00 0.0292 12.0 0.3500 0.588 0.59 2,5 #VALUE! 63 1.49 0.0439 0.57

3.56

qор=5.qe сек.zсек

Рзаг.м.= 1.07 м Ргеод.= 3.60 м Рмин вк= 3.0 м

Pр мин.=Ргеод.+Рзаг.дл.+Рзаг.м+Рводомер+Рмин вк= 11.33 м

Рводом.
общ

= 0.11 м

Dps= 100.00 ,kPa

q= 2.12 l/h

qmah= 20

Оразмерителна таблица за водопроводна инсталация за студена вода
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обитатели

qн.макс.ч  = 18

SЕа  = 12.0

забе- М= бр. 14

лежка Рсек= 0.0292

14 арматура брой Еа Еа

PPR PN10 кухн.мивка 2 1.0 2.0

PPR PN10 тоал.мивка 4 0.5 2.0

PPR PN10 пералня 3 1.0 3.0

PPR PN10 клозетно казанче 4 0.5 2.0

PPR PN10 вана 0 1.5 0.0

PPR PN10 душ 3 1.0 3.0

PPR PN10 сума 16 12.0

PPR PN10

PЕ-НD PN10 оразм. отклонение Еа.Рсек= 0.350

м zсек= 0.588

qор= 0.59

qпп= 2.5

qор= 3.09 л/с
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СПЕСИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
 

I. Сграден водопровод  

1.Водопровод от полипр. тръби за ст. вода РРR 20,PN10    -30.0мл 

2. Водопровод от полипр. тръби за т. вода РРR 20,PN20    -45.0мл 

3.Водопровод от полипропиленови тръби РРR 25,PN10    -20.0мл 

4.Водопровод от полипропиленови тръби РРR 25,PN20    -10.0мл 

5.Водопровод от полипропиленови тръби РРR 32,PN10    -10.0мл 

6.Водопровод от поцинковани тръби 2’’      -2.0мл 

7.Водопровод от полиетиленови тръби РE-HD 63,PN10    -15.0мл 

8.Спирателен кран СК2”        -1 бр. 

9.Филтър 2”          -1бр. 

10.Водомер 20 м3          -1 бр. 

11.ВК 2”          -1 бр. 

12.Спирателен кран СК1/2”        -4 бр. 

13.Спирателен кран СК1/2”/3/4”(за пералня)      -3 бр. 

14.Смесителна батерия за тоалетна мивка      -4 бр. 

15.Смесителна батерия за кухненска мивка      -2 бр. 

16.Смесителна батерия за душ        -4 бр. 

17.Топлоизолация за 20-6мм        -75.0мл 

18.Топлоизолация за 25-8мм        -30.0мл 

19.Топлоизолация за 32-8мм        -10.0мл 

 

II. Сградна канализация 

1.Канализация от PVC тръби 160д       -80.0мл 

2.Канализация от PVC тръби 110д       -35.0мл 

3.Канализация от PVC тръби 110       -2.0мл 

4.Канализация от PVC тръби 110-UV      -35.0мл 

5.Канализация от PVC тръби 50       -23.0мл 

6.Ревизионни отвори 110        -2 бр. 

7.Ревизионни отвори 160        -4 бр. 

8.Клозетни седала с ниско казанче        -4 бр. 

9.Тоалетна мивка         -4 бр. 

10.Кухненска мивка         -2 бр. 

11.Душкабина          -4 бр. 

12.Перална машина         -3 бр. 

13.Подов сифон ПС50        -3 бр. 

14.Подов сифон ПС100        -1 бр. 

15.Ревизионна шахта 60/60        -2 бр. 

16.Ревизионна шахта 80/80        -2 бр. 

 

 

 

 

 

 

      Проектант: …………………. 

        / инж. Л.Цанова/  



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

ОБЕКТ: "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА 14 ДЕЦА УПИ ІІІ КВ.148 ЖК"БАЛИК" ГР.БАЛЧИК"

ЧАСТ:ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ Наименование мярка количество

ЧАСТ ВИК

А. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД

1 Направа водопровод в сгради от PPR Ф20мм PN10 мл 30.00

2 Направа водопровод в сгради от PPR Ф20мм PN20 мл 45.00

3 Направа водопровод в сгради от PPR Ф25мм PN10 мл 20.00

4 Направа водопровод в сгради от PPR Ф25мм PN20 мл 10.00

5 Направа водопровод в сгради от PPR Ф32мм PN10 мл 10.00

6 Направа водопровод в сгради от  поцинковани тръби 2" мл 2.00

7 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 6мм за тръби  Ф20мм мл 75.00

8 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 8мм за тръби  Ф25мм мл 30.00

9 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 8мм за тръби  Ф32мм мл 10.00

10 Доставка и монтаж СК 1/2" бр 4.00

11 Доставка и монтаж СК 1/2"- за пералня бр 3.00

12 Доставка и монтаж седящи смесителни батерии за тоалетни мивки бр 4.00

13 Доставка и монтаж седящи смесителни батерии за кухненски мивки бр 2.00

14 Доставка и монтаж вана душ батерия в комплект с подвижно душче и

стойка за окачване

бр 4.00

15 Доставка и монтаж планки от PPR за монтаж на смесителни батерии бр 10.00

16 Доставка и монтаж пожарна касета в комплект с пожарен кран 2", шлаух

и струйник

бр 2.00

17 Направа улеи в тухлена зидария мл 62.00

18 Пробиване отвори до 10/10см в тухлен зид с дебелина 1/2тухла бр 8.00

19 Изпитване водопроводи под хидравлично налягане мл 117.00

20 Дезинфекция водопровод мл 117.00

Б. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Направа тесен изкоп за канализация в сгради м3 11.00

2 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 9.00

3 Направа обратен насип със земни маси м3 2.00

4 Натоварване и превоз излишни земни маси на 5км на депо м3 9.00

5 Разриване  излишни земни маси м3 9.00

6 Канализация в сгради от тръби PVC  Ф160х3,2мм вкопана SN4 мл 18.00

7 Канализация в сгради от тръби PVC  Ф110х1,8мм вкопана SN4 мл 12.00

8 Направа канализация в сгради от PVC тръби Ф110х1,8мм мл 2.00

9 Направа канализация в сгради от PVC тръби Ф50х1,8мм мл 23.00

10 Доставка и монтаж  водосточни тръби от PVC-uv  Ф110х1,8мм мл 35.00

11 Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110мм бр 2.00

12 Доставка и монтаж клозетно седало в комплект с ниско разположено

тоалетно казанче и дъска

бр 4.00

13 Доставка и монтаж порцеланов тоалетен умивалник среден формат бр 4.00

14 Доставка и монтаж кухненска мивка от алпака за монтаж върху СКШ бр 2.00

15 Доставка и монтаж душ кабина с размер 90/90см в комплект с

поддушово корито и сифон

бр 4.00

16 Доставка и монтаж перални машини бр 3.00

17 Доставка и монтаж на подов сифон Ф50мм бр 3.00

18 Доставка и монтаж подов сифон Ф100мм бр 1.00

19 Доставка и монтаж вентилационни шапки Ф110мм за канализация бр 2.00

20 Направа улеи в тухлена зидария мл 10.00

21 Пробиване отвори до 10/10см в тухлен зид с дебелина 1/2тухла бр 8.00

22 Изпитване на канализация мл 55.00

В. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД

1 Доставка и полагане в готов изкоп на водопроводни тръби PE-HD мл 15.00

2 Доставка и полагане в готов изкоп на водопроводни тръби PРR 63/PN10 мл 57.00

3 Направа бетонова водомерна шахта с размер 140/160/140см(ш/д/в) със

стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см

бр 1.00

4 Доставка и монтаж СК 2" бр 1.00

5 Доставка и монтаж СК 2"  с изпразнител бр 1.00

6 Доставка и монтаж филтър 2" бр 1.00

7 Доставка и монтаж ВК 2" бр 1.00

1



8 Доставка и монтаж водомер 2" бр 1.00

9 Направа изкоп в земни почви за водопровод ръчно м3 4.60

10 Направа механизиран изкоп за водопровод м3 18.40

11 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 10.00

12 Направа обратен насип със земни маси м3 8.40

13 Натоварване и превоз излишни земни маси на 5км на депо м3 13.00

14 Разриване  излишни земни маси м3 13.00

15 Изпробване водопровод мл 72.00

16 Дезинфекция на водопровод мл 72.00

Г. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф110x3,2мм SN8

мл 23.00

2 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф160x4.7мм SN8

мл 62.00

3 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф200x5,9мм SN8

мл 10.00

4 Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160мм бр 4.00

5 Направа изкоп в земни почви за канализация ръчно м3 10.64

6 Направа механизиран изкоп за канализация м3 42.56

7 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 38.80

8 Направа обратен насип със земни маси м3 14.40

9 Натоварване и превоз излишни земни маси на 5км на депо м3 38.80

10 Разриване  излишни земни маси м3 38.80

11 Направа квадратни бетонови РШ 60/60/80см в комплект с бетонов капак бр 2.00

12 Направа квадратни бетонови РШ 80/80/100см в комплект с бетонов капак бр 2.00

13 Изпробване канализация мл 95.00

май 2011г Съставил:____________

гр.Пловдив (инж.Любина Цанова)
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1 2 3 4 5 6

СГРАДЕН ВОДОПРОВОД / *

1 Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф20мм

PN10- за студена во <<09-50-050>>

м 30.00 9.42 282.60

2 Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф20мм

PN20- за топла  вод <<09-50-050>>

м 45.00 9.97 448.65

3 Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф25мм

PN10- за студена во <<09-50-051>>

м 20.00 9.85 197.00

4 Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф25мм

PN20- за топла  во <<09-50-051>>

м 10.00 10.33 103.30

5 Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф32мм

PN10- за студена во <<09-50-052>>

м 10.00 12.34 123.40

6 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2" м 2.00 23.58 47.16

7 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 6мм за тръби Ф20мм

<<02-28-188>> <<02-28-188>>

м 75.00 2.83 212.25

8 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 8мм за тръби Ф25мм

<<02-28-189>> <<02-28-189>>

м 30.00 3.31 99.30

9 Направа тръбна топлоизолация с дебелина 8мм за тръби Ф32мм

<<02-28-190>> <<02-28-190>>

м 10.00 3.62 36.20

10 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" бр. 4.00 14.15 56.60

11 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"- ЗА ПЕРАЛНЯ бр. 3.00 9.32 27.96

12 Доставка и монтаж седящи смесителни батерии за  тоалетни мивки бр. 4.00 136.13 544.52

13 Доставка и монтаж седящи смесителни батерии за  кухненски мивки бр. 2.00 136.13 272.26

14 Доставка и монтаж душ батерия в комплект с подвижно душче и

стойка за окачване

бр. 4.00 166.22 664.88

15 Доставка и монтаж планки от РР за монтаж на смесителни батерии,

душ батерии и б

бр. 10.00 11.64 116.40

16 Доставка и монтаж пожарна касета в комплект с пожарен кран 2",

шлаух и струйник

бр. 2.00 449.46 898.92

17 НАПРАВА УЛЕИ ОТ 5/5 ДО 10/10 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ м 62.00 1.30 80.60

18 ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ДО

10/10СМ - РЦ

бр. 8.00 0.99 7.92

19 ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД <<09-43-001>> м 117.00 1.76 205.92

20 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 1.17 18.63 21.80

СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ / *

1 ТЕСЕН ИЗКОП 0.60-1.20М. И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М. НЕУКРЕПЕНИ

ИЗКОПИ ВТОРА КАТЕГОРИЯ

м3 11.00 14.92 164.12

2 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 9.00 41.98 377.82

3 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО О.20 М ПРИ

ЕСТ.ВЛАЖНОСТ I И II КАТ.А

м3 2.00 10.38 20.76

4 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР И

ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА 5КМ <<01-04-03 <<01-04-032>>

м3 9.00 5.47 49.23

5 РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057а>> м3 9.00 8.58 77.22

6 Канализация в сгради от тръби PVC Ф160х3,2мм вкопана SN4 <<05-

63-021>>

м 18.00 32.49 584.82

7 Канализация в сгради от тръби PVC Ф110х1,8мм вкопана SN4 <<05-

63-021>>

м 12.00 25.78 309.36

8 Направа канализация в сгради от PVC тръби Ф110х1,8мм <<05-63-

021>>

м 2.00 26.80 53.60

9 Направа канализация в сгради от PVC тръби Ф50х1,8мм <<05-63-

020>>

м 23.00 19.10 439.30

10 Направа водосточни тръби от PVC-uv тръби Ф110х1,8мм <<05-63-

021>> <<05-63-021>>

м 35.00 23.11 808.85

11 Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110мм бр. 2.00 42.48 84.96

12 КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО

ПРОМ.КАЗАНЧЕ

бр. 4.00 253.32 1013.28

13 ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С

ОБИКН.СИФОНИ

бр. 4.00 93.01 372.04

14 КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ бр. 2.00 189.37 378.74

15 Доставка и монтаж квадратна душ кабина к-т с поддушово корито

90/90см и сифон

бр. 4.00 514.94 2059.76

Име на кандидата:ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка  

№ по 

ред
Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество

Единична цена 

(лева)

Обща цена 

(лева)

Име на проекта:"ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА 14 ДЕЦА УПИ ІІІ КВ.148 ЖК"БАЛИК" ГР.БАЛЧИК"
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16 Доставка и монтаж на перални машини бр. 3.00 704.00 2112.00

17 Доставка и монтаж еднорогов подов сифон Ф50мм бр. 2.00 26.25 52.50

18 Доставка и монтаж подов сифон Ф50мм бр. 3.00 18.99 56.97

19 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ЗА

КАНАЛИЗАЦИЯ 110ММ

бр. 2.00 13.29 26.58

20 НАПРАВА УЛЕИ ОТ 5/5 ДО 10/10 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ м 10.00 1.30 13.00

21 ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ДО

10/10СМ - РЦ

бр. 8.00 0.99 7.92

22 ИЗПИТВАНЕ СГРАДНА  КАНАЛИЗАЦИЯ <<09-43-002>> м 55.00 1.99 109.45

ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД / *

1 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи

ф 63 мм PN10 т <<09-50-063>>

м 15.00 9.57 143.55

2 Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали

ф 63 мм <<09-50-006>>

м 57.00 11.86 676.02

3 Направа бетонова водомерна шахта с размер 140/160/140см(ш/д/в)

със стоманен зак

бр. 1.00 492.92 492.92

4 Доставка и монтаж СК 2" бр. 1.00 51.94 51.94

5 Доставка и монтаж СК 2"  с изпразнител бр. 1.00 68.72 68.72

6 Доставка и монтаж филтър 2" бр. 1.00 112.02 112.02

7 Доставка и монтаж ВК 2" бр. 1.00 200.41 200.41

8 Доставка и монтаж водомер 2" бр. 1.00 490.23 490.23

9 ТЕСЕН ИЗКОП 0.60-1.20М. И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М. НЕУКРЕПЕНИ

ИЗКОПИ ВТОРА КАТЕГОРИЯ

м3 4.60 14.92 68.63

10 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-

023>>

м3 18.40 3.70 68.08

11 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 10.00 41.98 419.80

12 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО О.20 М ПРИ

ЕСТ.ВЛАЖНОСТ I И II КАТ.А

м3 8.40 10.38 87.19

13 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР И

ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА 5КМ <<01-04-03 <<01-04-032>>

м3 13.00 5.47 71.11

14 РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057а>> м3 13.00 8.58 111.54

15 ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД <<09-43-001>> м 72.00 1.76 126.72

16 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 0.72 18.63 13.41

ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ / *

1 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф110x3,2мм SN8 <<05-63-002>>

м 23.00 20.85 479.55

2 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф160x4.7мм SN8 <<05-63-003>>

м 62.00 30.50 1891.00

3 Доставка и полагане в готов изкоп на канализационни тръби PVC

Ф200x5,9мм SN8 <<05-63-004>>

м 10.00 40.78 407.80

4 Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160мм бр. 4.00 47.09 188.36

5 ТЕСЕН ИЗКОП 0.60-1.20М. И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М. НЕУКРЕПЕНИ

ИЗКОПИ ВТОРА КАТЕГОРИЯ

м3 10.64 14.92 158.75

6 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-

023>>

м3 42.56 3.70 157.47

7 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби м3 38.80 41.98 1628.82

8 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО О.20 М ПРИ

ЕСТ.ВЛАЖНОСТ I И II КАТ.А

м3 14.40 10.38 149.47

9 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР И

ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА 5КМ <<01-04-03 <<01-04-032>>

м3 38.80 5.47 212.24

10 РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057а>> м3 38.80 8.58 332.90

11 КВАДРАТНА БЕТОНОВА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/ СЪС

СТОМАНОБЕТОНОВ КАПАК 60/60/80

бр. 2.00 122.35 244.70

12 КВАДРАТНА БЕТОНОВА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/ СЪС

СТОМАНОБЕТОНОВ КАПАК 80/80/100

бр. 2.00 262.26 524.52

13 ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ <<09-43-003>> м 95.00 2.41 228.95

ВСИЧКО СМР без ДДС: 23426.74

Непредвидени разходи в размер до 10% от СМР 2342.67

ВСИЧКО без ДДС
25769.41

Име и фамилия:

Подпис:

Печат:

Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!
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