



ПОЯСНЕНИЯ

Относно изпълнението на обект

„Рехабилитация на Път IV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Съгласно Обявление за поръчка от 12.02.2014 г. обявена в АОП и сайтът на община Балчик, внасяме следните пояснения по постъпили въпроси:

1. По позиция 9 от КС:

9	8454470000	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ И ТРАНСПОТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО	м ²	8 200,00
---	------------	---	----------------	----------

➤ Да се предвиди превоз до депо средно на 20 км.

2. По позиция 7 от КС:

7	8454471080	СТУДЕНО ФРЕЗОВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ВКЛ. ИЗКОПАВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ОФОРМЯНЕТО МУ	м ²	447,48
---	------------	--	----------------	--------

➤ Допусната е техническа грешка, мерната единица трябва да се чете м³, вместо м².

3. По позиция 29

29	8103301100	ТРЪБЕН ВОДОСТОК С ДИАМЕТЪР 50 СМ ЗА ЗАУСТВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	48,00
----	------------	--	----------------	-------

➤ Допусната е техническа грешка, мерната единица трябва да се чете м, вместо м².

4. По позиция 38

38	8103112200	ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ, ПО-ГОЛЕМИ ОТ 3 ММ В АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	405,00
----	------------	--	----------------	--------

- Допусната е техническа грешка, мерната единица трябва да се чете м, вместо м².

5. В таблица “СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА”, т.6 “Документ за закупена документация за участие” - такъв документ не се изисква, тъй като документацията не се закупува. Допусната е техническа грешка при изготвянето на процедурата.
6. Подробна ведомост към позиция 6 от КС, проектантът не ни е предоставил. Стойността получена от него е на база процентно отношение от общата площ на участъка. При остойностяването се придържайте към приложената количествена сметка.

Изготвил: Пламен Сидеров - ст. спец. “ИДК”